

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนบริเวณด้านหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่สร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ
งวดที่ 1	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 100% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานรื้อและงานซ่อมพื้นทาง แล้วเสร็จ - งาน Prime Coat งานปูผิวแอสฟัลท์ แล้วเสร็จ - งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ - ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ - ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



(นายสิปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

23 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย